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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki i budowy ZZU Stara Iwiczna

zbudowanego na gazociągu DN300/400 MOP 5,5 MPa relacji Mory-Wola Karczewska

1. Przedmiot zamówienia:

W uzupełnieniu opisu Zadania i Przedmiotu Umowy określonych w § 1 ust. 1 Umowy Strony

postanawiają, że zakres prac objętych Umową, poza tym wskazanym w § 1 ust. 1 Umowy

obejmuje także:

a.

zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno –
budowlanej, zgodnie z Prawem budowlanym po pozytywnym zaopiniowaniu projektu
zgłoszenia przez Zamawiającego;

x

b.

w przypadku nałożenia przez właściwy organ w myśl Prawa budowlanego obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę –opracowanie projektu budowlanego
oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń;

x

c.

uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cele
budowlane zgodnie z Warunkami technicznymi, stanowiącymi Załącznik nr 1.1 do
Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z Wymaganiami w zakresie tytułu
prawnego do nieruchomości stanowiącymi Załącznik nr 1.2 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia. Powyższe dotyczy również organizacji dróg dojazdowych
(tymczasowych) do miejsc prowadzonych robót oraz na potrzeby wykonania prac
hermetycznych (przełączeniowych), wykonania badań terenowych (geologia,
geotechnika, hydrologia, archeologia, wykopy kontrolne);

x

d.

sporządzenie operatów szacunkowych, określających wysokość
odszkodowania/wynagrodzenia, niezbędnego do uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, w tym służebności przesyłu;

e.

uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na potrzeby
badań terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia, archeologia);

x

f.

uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na potrzeby
badań terenowych (wykopy kontrolne);

x

g.

w przypadku realizacji Zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu, przeprowadzenie rokowań z właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości, w celu uzyskania tytułów prawnych do dysponowania
nieruchomością/ami na cel budowlany przed zastosowaniem ograniczenia prawa
własności, zgodnie z tą ustawą;

h.
dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi przez Zamawiającego z jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym,
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w tym także uzyskanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli będzie to konieczne do dokonania tego podziału;

i.

zapewnienie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami na cel
budowalny w postaci służebności przesyłu lub służebności gruntowej w formie aktu
notarialnego, w tym poniesienie kosztów notarialnych i sądowych z tym związanych
oraz doprowadzanie do ujawniania tych służebności w księgach wieczystych;

j.

przeprowadzanie postępowań sądowych (spadkowych), w wyniku których dojdzie do
ustalenia osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym

k.

w przypadku, kiedy pozwolenie na budowę nie będzie wymagane, w dokumentacji
niezbędnej do dokonania zgłoszenia należy zamieścić: mapy do celów projektowych,
mapy ewidencji gruntów, odpis z Ksiąg Wieczystych oraz niezbędne uzgodnienia;

x

l.
opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK); x

m.
opracowanie przedmiaru robót; x

n.
opracowanie kosztorysu inwestorskiego; x

o.

Uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cel
budowlany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1554 z późn. zm.); powyższe dotyczy również organizacji dróg dojazdowych
(tymczasowych) do miejsc prowadzonych robót oraz na potrzeby wykonania prac
hermetycznych (przełączeniowych), wykonania badań terenowych (geologia,
geotechnika, hydrologia, archeologia, wykopy kontrolne);

2.

Obowiązki Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej wraz z

decyzjami niezbędnymi do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną

dokumentację projektową.

a.

Realizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie oraz
odbytej wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane w
oparciu o opracowaną dokumentację projektową;

x

b.

Uzyskanie mapy do celów projektowych;

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych:

- została opatrzona klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne;

lub

- uzyskała oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji  złożone przez
wykonawcę robót geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

x
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fałszywych oświadczeń, zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 17
maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;

c.

Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych oraz odpisów z
Księgi Wieczystej dla nieruchomości, obejmujących teren prac projektowych;

x

d.

Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
informacji o jego braku;

x

e.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taki wymóg zostanie
nałożony na Zamawiającego;

x

f.
Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (jeśli będzie wymagane); x

g.

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.);

h.

Uzyskanie uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli zaistnieje taka konieczność;

i.

Sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony
na Zamawiającego;

x

j.

Sporządzenie projektu organizacji ruchu, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na
Zamawiającego;

x

k.

Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawców;

x

l.

Wykonanie odkrywek/wykopów kontrolnych na potrzeby zaprojektowania przedmiotu
umowy, w tym potwierdzenie współrzędnych geodezyjnych istniejącej sieci, do której
będzie włączany projektowany obiekt, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji
wewnętrznych Zamawiającego;

x

m.

Sporządzenie dokumentacji projektowej, która powinna spełniać wymagania Ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U z 2019 r. poz. 667) oraz Warunki
Techniczne, uzgodnione w dniu 28  listopada 2019 r. pomiędzy Spółką Operator
Gazociągów Przesyłowych a Urzędem Dozoru Technicznego, załączone do Wykazu
regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.3 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia. Dokumentem potwierdzającym pozytywny odbiór
dokumentacji jest wystawione przez UDT „Sprawozdanie z uzgodnienia dokumentacji
techniczno-konstrukcyjnej ”. Koszty odbioru dokumentacji projektowej przez UDT ponosi
Wykonawca;

x

n.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, jeżeli jest taka konieczność;

x
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o.

Sporządzenie dokumentacji projektowej i przekazanie do uzgodnienia (Rada
Techniczna, Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych) w 1 egz. w wersji papierowej i w
1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z Wymaganiami dla dokumentacji, stanowiącymi
Załącznik nr 1.4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia;

x

p.

Przygotowanie wymaganych  dokumentów oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego
stosownych zgłoszeń i/lub uzyskanie na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji,
uzgodnień, oświadczeń i pozwoleń, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
jeśli ich posiadanie w związku z realizacja zadania jest wymagane oraz poniesienie
opłat związanych z ich uzyskaniem;

x

q.

Uwzględnienie w dokumentacji projektowej Szczegółowych wymagań z zakresu
ochrony środowiska, stanowiących Załącznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

x

r.

Wnoszenie środków zaskarżenia przysługujących w postępowaniu administracyjnym
regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawami szczególnymi
w oparciu o wytyczne Zamawiającego, który będzie przekazywał Wykonawcy decyzję
o wniesieniu środka zaskarżenia wraz z informacją co do zakresu zaskarżenia w terminie
umożliwiającym wniesienie środka zaskarżenia;

x

s.

Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym regulowanym
przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawami szczególnymi w przypadku
wniesienia przez osoby trzecie środków zaskarżenia przysługujących tym osobom w tym
postępowaniu poprzez ustosunkowywanie się do tych środków zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego;

x

t.

Wnoszenie środków zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia, sprzeciwu od decyzji,
skargi, skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-administracyjnych wskazanych w
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2325 ze zm.) w oparciu o wytyczne
Zamawiającego, który będzie przekazywał Wykonawcy decyzję o wniesieniu środka
zaskarżenia/środka odwoławczego wraz z informacją co do zakresu zaskarżenia w
terminie umożliwiającym wniesienie środka zaskarżenia/środka odwoławczego;

x

u.

Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
regulowanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2325 ze zm.) w przypadku wniesienia przez osoby
trzecie środków zaskarżenia/odwoławczych tj. zażalenia, sprzeciwu od decyzji, skargi,
skargi kasacyjnej w tym postępowaniu poprzez ustosunkowywanie się do tych środków
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

x

v.

Uzyskanie potwierdzenia ostateczności wszystkich decyzji administracyjnych, jeśli
będzie wymagane;

x
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w.

Dokonanie wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, które zostaną
ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postępowań
administracyjnych, w tym również na etapie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę dla Przedmiotu Umowy;

x

x.

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej we właściwym dla
danej lokalizacji zakładzie energetycznym i poniesienie kosztów ich uzyskania, o ile
będzie to konieczne;

y.

Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego/instalacji
elektrycznej  zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, o których mowa w
punkcie powyżej z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w niniejszej
Umowie obejmuje wykonanie tej dokumentacji dla przyłącza o długości
nieprzekraczającej 400 metrów. W przypadku, gdy długość przyłącza będzie wynosiła
więcej niż 400 metrów. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez
podwyższenie wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą rzeczywiście poniesionym
przez Wykonawcę i udokumentowanym kosztom na opracowanie dokumentacji
projektowej przyłącza ponad 400 metrów;

z.

Sporządzenie dodatkowej, zanonimizowanej wersji (na cele postępowania
przetargowego) dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający dokonanie
wyboru wykonawcy robót budowlanych, objętych opracowaną dokumentacją, z
uwzględnieniem przez Wykonawcę Wytycznych w zakresie publikacji dokumentacji
zawierającej dane osobowe w ramach procesów inwestycyjnych remontowych,
modernizacyjnych i innych, stanowiących Załącznik nr 1.7 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

x

aa.

Opisanie w dokumentacji projektowej w szczególności parametrów technicznych oraz
funkcjonalnych przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i
wyposażenia (dalej: przyjęte rozwiązania) w sposób nieutrudniający uczciwej
konkurencji, z zastrzeżeniem, że w sporządzanej dokumentacji Wykonawca nie może
opisywać przyjętych rozwiązań przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretny podmiot, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych podmiotów lub produktów, chyba że
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu umowy i Wykonawca nie może opisać
przyjętych rozwiązań za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" z zastrzeżeniem, iż w takich przypadkach
Wykonawca zobowiązany jest  do:

- sporządzenia wykazu parametrów, określających równoważność przyjętych
rozwiązań. O propozycji takiego zapisu Wykonawca powinien każdorazowo
poinformować Zamawiającego;

- przedstawienia uzasadnienia konieczności opisania przyjętych rozwiązań przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretny
podmiot, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych podmiotów lub produktów. Uzasadnienie powinno potwierdzać, że takie

x
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przygotowanie dokumentacji projektowej jest konieczne z uwagi na specyfikę
przedmiotu umowy i nie możliwe jest opisanie przyjętych rozwiązań za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń.;

bb.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej projektu wstępnego w wersji papierowej;

liczba
egzemplarzy

cc.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej projektu budowlanego/rozbiórki**/dokumentacji na
zgłoszenie w wersji papierowej;

x
4
liczba
egzemplarzy

dd.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej projektu wykonawczego w wersji papierowej;

x 3
liczba
egzemplarzy

ee.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej projektu/instrukcji prac przełączeniowych w wersji
papierowej

x 3
liczba
egzemplarzy

ff.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej przedmiaru robót w wersji papierowej;

x
1
liczba
egzemplarzy

gg.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej;

x
1
liczba
egzemplarzy

hh.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych w wersji papierowej;

x
3
liczba
egzemplarzy

ii.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej ZZK w aktualnym poziomie cen w wersji papierowej;

x
1
liczba
egzemplarzy

jj.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym, całości
zamawianej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową w wersji elektronicznej;
zgodnie z Wymaganiami dla dokumentacji, stanowiącymi Załącznik nr 1.4 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia;

x
1
liczba
egzemplarzy

kk.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej 4 egz. w tym 3 kopii.  projektu budowlanego w wersji
papierowej (o ile nałożony będzie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę)
zatwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na budowę
oraz w 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem, stanowiącym
Załącznik nr 1.4 do OPZ.

x

ll.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK wg
poziomu cen, obowiązującego na dzień wydania oświadczenia właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót
budowlanych lub na dzień uzyskania ostateczności decyzji pozwolenia na budowę, o

x
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ile będzie wymagana (egzemplarze powinny być przekazane w wersji papierowej w
ilości jak w pkt gg. I ii. i elektronicznej (1 egz.);

mm.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu dokumentacji projektowej
z Zamawiającym w osobnej teczce oryginałów wyrysów z map ewidencyjnych
gruntów oraz odpisów z Ksiąg Wieczystych właścicieli i użytkowników gruntów dla
terenu prac oraz w wersji elektronicznej;

x

nn.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu dokumentacji projektowej
z Zamawiającym w osobnej teczce oryginałów umów/oświadczeń na udostępnienie
gruntu/zgód właścicieli, z wyłączeniem przypadków, gdy umowy na udostępnienie
gruntu/zgody właścicieli pozyskał Zamawiający oraz w wersji elektronicznej;

x

oo.

Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym
dokumentacji projektowej w osobnej teczce oryginału decyzji lokalizacyjnej,
pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane
lub kopii zgłoszenia robót budowlanych, a także oryginału oświadczenia właściwego
organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia
rozpoczęcia robót budowlanych. Przez potwierdzenie braku sprzeciwu do zgłoszenia
robót budowlanych rozumie się uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;

x

pp.

Sporządzanie projektu odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia przez
Zamawiającego procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia na roboty
budowlane, objęte opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni od daty
przesłania treści pytań przez Zamawiającego.

x

qq.
Wykonanie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych nienormatywnych kształtek; x

rr.

Sporządzenie zestawienia armatury zgodnie z wzorami tabel przedstawionymi w
załącznikach do „Instrukcji określającej wymagania Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla podstawowych materiałów, technologii i urządzeń
stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych” PE-DY-I26, załączonej do
Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.3 do
Opisu Przedmiotu Zamówienia;

x

ss.

Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917,
1000, 1076, 1608 i 1629), tj.: ………………………………..*

tt.

Kopie decyzji, uzgodnień, zaświadczeń, korespondencji oraz innych niezbędnych
dokumentów, które zostaną załączone do dokumentacji projektowej należy
potwierdzić za zgodność z oryginałem;

x
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uu.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca,  w uzgodnieniu z Zamawiającym wskaże
miejsca, w których służby eksploatacyjne Zamawiającego dokonają kontrolnych
wykopów. W trakcie wykonywania wykopów kontrolnych w celu potwierdzenia
średnicy, grubości ścianki oraz w szczególności rzędnych posadowienia gazociągu jak
i zabudowanej armatury, Wykonawca zapewni udział Projektanta oraz uprawnionego
geodety, działającego na jego zlecenie, który dokona pomiarów rzędnych
wysokościowych, będących podstawą do sporządzenia prawidłowej dokumentacji
projektowej. Wykopy kontrolne wykonane zostaną w terminie 14 dni roboczych od
wystąpienia Wykonawcy, przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 1 pkt. f.

vv.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany (o ile nałożony będzie obowiązek uzyskania
pozwolenia na budowę) zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o
pozwolenie na budowę przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporządzeniem ministra właściwego do spraw budownictwa w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany będzie zawierać wszystkie wymagane dla przedmiotu zamówienia
elementy, wymienione w art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca będzie
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego
(łącznie z Projektem Technicznym).

x

3.

Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji
robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

a.

Zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót
budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, od chwili
pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o rozpoczęciu robót budowlanych,
nie dłużej jednak niż do upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 2 lit. c) Umowy jako
termin końcowy pełnienia nadzoru autorskiego z zastrzeżeniem § 3 ust. 16 OWU;

x

b.
Przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru autorskiego; x

c.

Wykonanie czynności nadzoru autorskiego zgodnie z Umową i wezwaniem
Zamawiającego, w tym przejazd na swój koszt do miejsca i w czasie wskazanym przez
Zamawiającego (o ile zaistnieje taka potrzeba);

x

d.

Dopełnienie spraw formalnych związanych z nadzorem autorskim po powrocie z
miejsca wskazanego przez Zamawiającego (np. sporządzenie opinii i protokołów);

x

e.
Aktualizacja rozwiązań projektowych; x

f.

Zapewnienie obecności osoby sprawującej nadzór autorski w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego lub na
zaakceptowane przez Zamawiającego wezwanie wykonawcy robót budowlanych,
dokonane z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym w uzasadnionych
przypadkach zapewnienie stawiennictwa niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego,
jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od wezwania dokonanego telefonicznie i
potwierdzonego faksem lub w drodze elektronicznej;
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g.

Wykonawca zobowiązany jest do odbycia pobytów w ramach nadzoru autorskiego w
liczbie określonej w § 3 ust. 3 lit. c) Umowy (w przypadku, gdy w Umowie w § 3 ust. 3 lit.
c) zaznaczono X w polu „wynagrodzenie maksymalne”) lub w liczbie niezbędnej do
wykonania Przedmiotu Umowy (w przypadku, gdy w Umowie w § 3 ust. 3 lit. c)
zaznaczono X w polu „ryczałt”). W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie
postanawiają, iż za jeden pobyt w miejscu określonym przez Zamawiającego Strony
uważać będą pobyt osoby wykonującej nadzór autorski w tym miejscu w ciągu jednej
doby, przez którą rozumie się kolejne 24 godziny liczone od godz. 24.00, bez względu
na czas trwania tego pobytu, odnotowany we właściwej dokumentacji (np. w
dzienniku budowy, notatce ze spotkania) i potwierdzony każdorazowo przez
Zamawiającego na karcie nadzoru autorskiego, której wzór stanowić będzie Załącznik
nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

x

h.

Wykonawca zobowiązuje się, iż aktualizacji rozwiązań projektowych do Dokumentacji
dokonywać będą wyłącznie, z najwyższą starannością:
- autorzy danej części dokumentacji lub
- osoby posiadające pisemną pod rygorem nieważności zgodę autorów danej
części dokumentacji na dokonywanie w niej zmian, jeśli taka konieczność wynikać
będzie z obowiązujących przepisów,
- osoby posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do
realizacji Umowy;

x

i.

Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych do dokumentacji projektowej,
zgodnie z lit. i) powyżej, stanowić będą podpisane przez uprawnioną do tego osobę:
- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji,
- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem
oraz informacją jaki element zastępują,
- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony;

x

j.

Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie na bieżąco informował Zamawiającego o
dostrzeżonych niezgodnościach prowadzonych robót z dokumentacją projektową lub
obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami, a także aktami
administracyjnymi dotyczącymi robót prowadzonych w oparciu o dokumentację,
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż istotne odstępstwa lub
uchybienia zgłaszane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

x

k.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do
wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych lub wskazanej przez niego osobie
wątpliwości w zakresie rozwiązań projektowych powstałych w toku realizacji robót
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową;

x

l.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do
uzgadniania z Zamawiającym lub wskazaną przez niego osobą w razie takiej
konieczności możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, aby zakres wprowadzonych zmian nie
spowodował istotnej zmiany dokumentacji projektowej;

x

m.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do udziału
w komisjach i naradach technicznych odbywanych w związku z realizacją robót
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową na wniosek Zamawiającego;

x
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n.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do udziału
przy czynnościach związanych z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru robót
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową, na wniosek Zamawiającego.

wstawić X w odpowiednim polu

3. Szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia –

Warunki techniczne dla Zadania.

4. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę powinna być kompletna z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że jeśli do

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wymagane jest podjęcie innych działań,

niewymienionych wprost w Umowie i załącznikach do Umowy, stanowiących jej integralna część,

obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy, który jako doświadczony i profesjonalny

Wykonawca mógł i powinien przewidzieć.

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji

(zwanych dalej łącznie „Regulacjami”) obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez

Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji

wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

6. Szczegółowa informacja o zagrożeniach charakterystycznych dla danego obiektu, na którym

prowadzone są prace ujęte są w Wyciągu z Broszury informacyjnej BHP,  stanowiącym Załącznik

1.6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

7. Dodatkowe uwagi i wymagania.

a.

Zamawiający przewiduje opiniowanie przekazywanej dokumentacji projektowej w ramach Rady
Technicznej

b.

Prace ziemne przy czynnym gazociągu związane m. in. z wykonaniem badań geotechnicznych
będą wymagały przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym pisemnego polecenia pracy
pomocniczej/niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej zgodnie z procedurą SESP P.02.O.02

opisać w odpowiednim polu

Załączniki:

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są:

a.

Warunki techniczne dla Zadania Załącznik nr
1.1

x

b.

Wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości Załącznik nr
1.2

x
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c.

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr
1.3

x

d.

Wymagania dla dokumentacji w wersji elektronicznej Załącznik nr
1.4

x

e.

Wzór karty nadzoru autorskiego Załącznik nr
1.5

x

f.

Wyciąg z Broszury informacyjnej BHP Załącznik nr
1.6

x

g.

Wytyczne w zakresie publikacji dokumentacji zawierającej dane
osobowe w ramach procesów inwestycyjnych remontowych,
modernizacyjnych i innych.

Załącznik nr
1.7

x

h.

Wymagania z zakresu ochrony środowiska Załącznik nr
1.8

x

i.

Kolorystyka elementów nadziemnych obowiązująca na terenie
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, Oddział w
Rembelszczyźnie

Załącznik nr
1.9

x

j.

Wzór protokołu odbioru Załącznik nr
2.0

x

k.

Personel Wykonawcy Załącznik nr
2.1

x

Jeśli dotyczy wstawić X w odpowiednim polu

* Jeśli zaznaczono X należy wskazać czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076,

1608 i 1629),

** Niepotrzebne skreślić
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